

沅陵县五强溪库区连片移民村规模化供水提升改造项目（项目名称

）沅陵县五强溪库区连片移民村规模化供水提升改造项目——

盘古连片移民村规模化供水提升改造工程（标段名称）澄清公告

各潜在投标单位：

湖南尊领项目管理有限公司受沅陵县村镇供水有限责任公司的委托，对沅陵县五强溪库区连片移民村规模化供水提升改造项目（项目名称）沅陵县五强溪库区连片移民村规模化供水提升改造项目——

盘古连片移民村规模化供水提升改造工程（标段名称）进行公开招标，于2025年01月24日在湖南省招标投标监管网和怀化市公共资源交易中心网发布了招标公告及招标文件，现对招标文件有关内容做如下更正说明：

一、更正内容：

1、原内容：招标公告：2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：

本项目招标范围包括沅陵县五强溪库区连片移民村规模化供水提升改造项目的全部内容，具体内容详见工程量清单和招标图纸。

本项目共 3

个标段，计划工期为9个月（具体开工日期以建设单位开工通知为准）。

更正为：2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：

沅陵县五强溪库区连片移民村规模化供水提升改造项目共3个标段，本项目（标段）招标范围包括沅陵县五强溪库区连片移民村规模化供水提升改造项目——

盘古连片移民村规模化供水提升改造工程的全部内容，具体内容详见工程量清单和招标图纸。计划工期为5个月（具体开工日期以建设单位开工通知为准）。

2、原内容：投标人须知前附表1.3.1招标范围包括沅陵县五强溪库区连

片移民村规模化供水提升改造项目的全部内容，本项目共 3

个标段，计划工期为 9

个月（具体开工日期以建设单位开工通知为准），具体内容详见
工程量清单和招标图纸。

更正为：投标人须知前附表1.3.1招标范围包括沅陵县五强溪库区连片
移民村规模化供水提升改造项目——

盘古连片移民村规模化供水提升改造工程的全部内容，计划工期
为5个月（具体开工日期以建设单位开工通知为准），具体内容
详见工程量清单和招标图纸。

3、招标人联系电话更正为：13207453222

4、投标人须知前附表1.3.2计划工期

计划工期：270 日历天

计划开工日期：2025 年 03 月 03 日

计划完/竣工日期：2025 年 12 月 03 日

更正为：1.3.2计划工期

计划工期：150 日历天

计划开工日期：2025 年 03 月 01 日

计划完/竣工日期：2025 年 07月 31 日

其他内容不变，本公告为招标文件的组成部分，与原招标文件具有同等法
律效力，原招标文件与本更正公告内容有不一致之处，以本更正公告为准。请
各潜在投标人自行在怀化市公共资源电子交易平台答疑澄清文件处下载所投文
件的最新招标文件（答疑澄清文件）投标人自行查阅，招标人不再另行通知。

二、监督部门：

本次招标项目招标投标监督机构监督部门为沅陵县水利局，联系方式：电
话：0745-4224370

三、联系方式

(1) 招 标 人：沅陵县村镇供水有限责任公司

地 址：沅陵县沅陵镇龙泉路86号

联 系 人：黄先生

电 话：13207453222

(2) 招标代理机构：湖南尊领项目管理有限公司

地 址：湖南省怀化市鹤城区湖天北大道黔锦园营销中心12楼

联 系 人：向宁文

电 话：18674523371

